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LICITACIÓN PÚBLICA N° 50/2024 
 
 

Barrio 20 
Manzana 10 

Infraestructura 
 

Alumbrado Público 
Redes de Comunicación 

Red de Agua 
Red de Cloaca 

 
Obras Exteriores en Espacio Público 

 
Battle y Ordoñez, Pola, Sayos, y Miralla 

Barrio Villa Lugano 
Comuna 8 

 
 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 01 
 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se expide la 
presente circular con las siguientes disposiciones: 
 
a) PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
Se reemplazan los Artículos 1.1.2. ”Alcance”, 1.1.3. “Terminología”, 1.1.4. “Normas 
Supletorias”, 1.3.4.3. “Carpetas”, 1.6.25. “Medidas Ambientales en Obra”, 1.6.27.3. 
“Planes de Gestión Ambiental y Social – Etapa Construcción” y 1.16.1. “Fuero 
judicial”, que se transcriben a continuación. 
 
1.1.2. Alcance: 
 

El presente Pliego es de aplicación a todas las Licitaciones y Contrataciones de 
Obra Pública que efectúe el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de 
Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y sus futuras 
modificaciones. 
Lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales tiene prelación sobre los 
restantes documentos de la Licitación y anula o reemplaza a toda reglamentación 
emanada del Comitente que se le oponga. 
Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no 
reglamentados en este Pliego, serán de aplicación, en forma supletoria y/o 
analógica, las normas que, de acuerdo a derecho, corresponden a la jurisdicción 
del Comitente y a su personería. 
Asimismo, los Oferentes, el Adjudicatario y la Contratista deberán aceptar la 
jurisdicción judicial y administrativa del Comitente. 
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NOTA: 
De la misma forma es de aplicación a todas las Licitaciones y Contrataciones de 
Obra Pública que efectúe el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco del Contrato de Préstamo entre la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), identificado 
bajo el Nº CFA-11177 y correspondiente al “Programa de Integración Socio-
Urbana: Villa 20, Villa Rodrigo Bueno y Villa Fraga de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Qué como allí se estipula se regirá por lo establecido en Ley N° 6.246 “Régimen 
de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sus 
modificaciones vigentes en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ley de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764), 
Decreto Nº 74/GCBA/21(BOCBA Nº 6.069 del 02/03/2021), normas 
complementarias y/o modificatorias y en los lineamientos de contratación y 
adquisición para prestatarios y organismos ejecutores de préstamos al sector 
público de CAF. 

 
1.1.3. Terminología: 
 

En el presente Pliego y en la documentación de los Contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

 
“Adjudicación”: es el acto administrativo emanado del organismo licitante 
mediante el cual se procede a adjudicar la Obra a uno o más oferentes de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la documentación 
licitatoria. 

 
“Adjudicatario”: empresa Oferente que ha sido notificada fehacientemente de la 
adjudicación de la Obra pero que no ha formalizado el Contrato de la misma. 

 
"Año": período de doce meses. 

 
“Artículo / Art.”: indistintamente, disposiciones o cláusulas del Pliego de 
Condiciones Generales. 

 
"B.M.": Boletín Municipal. 

 
“B.O.”: Boletín Oficial de la República Argentina. 

 
“B.O.C.A.B.A.”: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
"Circular con consulta": las contestaciones del I.V.C. a los pedidos de aclaración 
formulados por los Oferentes. 

 
"Circular sin consulta": las aclaraciones y/o modificaciones que el I.V.C. formule 
de oficio. 

 
“Comitente / Licitante”: persona jurídica del derecho público que encarga la 
ejecución de la obra y la adquisición de los bienes. Es el INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
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"Consejo Asesor del Registro Nacional": Consejo Asesor del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 

 
"Contrata": el instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado 
del I.V.C. y por el Adjudicatario, mediante él, éste asume el rol de Contratista. 

 
“Contratista”: es el Adjudicatario una vez firmada la Contrata. 

 
"Contrato": convenio que rige las relaciones entre el I.V.C. y la Contratista y cuyas 
condiciones se estipulan en la Contrata y todos los documentos técnicos y 
legales. 

 
"Días": salvo indicación especial en contrario, se entenderán por días hábiles 
administrativos. 

 
“Días corridos”: todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el Art. 
6° del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del I.V.C.. 

 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y 
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 

 
"Doble sobre": es la “etapa múltiple” mencionada en el Art. 24 apartado a. inciso ii. 
de la Ley N° 6.246, “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 

 
"Documentación": todos los elementos del Contrato detallados en los Artículos 
“Documentos integrantes de la Contratación” y “Documentos incorporados” del 
P.C.G.. 

 
"Inicio de Obra”: momento a partir del cual se comienzan a fijar en forma 
permanente al terreno los materiales componentes de la obra. 

 
"Inspección": es el profesional designado por el I.V.C. como su representante en 
obra ante la Contratista. 

 
"I.V.C.”: Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
“Licitación”: es el procedimiento formal y competitivo mediante el cual se solicitan, 
reciben y evalúan las ofertas para la selección de la Contratista que realizará la 
Obra. 

 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, 
aplicándose el régimen del Art. 6° del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 
"Oferente": la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la 
Licitación. 

 
“Oferta”: totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la Licitación. 
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“Oferta Básica”: es la Oferta que se ajusta estrictamente a las condiciones y 
especificaciones indicadas en la presente documentación licitatoria. 

 
“Organismo”: entiéndase Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (I.V.C.). 

 
“Órgano Rector”: entiéndase Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Infraestructura y/o quien en el futuro la reemplace. 

 
"P.C.G.": Pliego de Condiciones Generales. 

 
"P.C.P.": Pliego de Condiciones Particulares. 

 
"P.E.T.G.": Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 
"P.E.T.P.": Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
“Pliego licitatorio”: todos los Pliegos de la Licitación, todos los planos y todas las 
circulares con o sin consulta. 

 
“Preadjudicatario”: es el Oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la 
preadjudicación de la Obra a su favor y hasta la adjudicación de la misma. 

 
“Precipitaciones pluviales ordinarias”: son aquellas precipitaciones pluviales que 
no excedan los datos estadísticos de lluvias del Observatorio Buenos Aires del 
Servicio Meteorológico Nacional y que se indican en el Anexo del P.C.P. “Tabla 
de Afectación por Lluvias”. 

 
"Proveedor": la persona física o jurídica que provee o vende a la Contratista 
servicios o materiales a utilizar en la Obra. 

 
"Reglamento para las Contrataciones del Estado": Ley de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.764), Decreto N° 129/GCBA/2023 y normas 
complementarias y/o modificatorias. 

 
“Representante en Obra”: es el representante designado por la Contratista, con la 
previa aceptación por parte del Comitente y/o I.V.C., en la obra. Asume las tareas 
y funciones de jefe de obra, siendo el responsable de la ejecución material del 
proyecto en la Obra, como así también la gestión técnica y económica. 

 
“Representante Técnico”: es el representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad que implica una construcción, una instalación, y la provisión de 
equipos y/o materiales para construcciones; preparando para ello toda la 
documentación técnica necesaria y supervisando su cumplimiento en obra. 

 
"R.C.O.P.C.A.B.A.": Registro de Contratistas de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
"R.I.U.P.P.": Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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"Semana": período de siete días corridos. 
 

"Sobre único": es la “etapa única” mencionada en el Art. 24 apartado a. inciso i. de 
la Ley N° 6.246, “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 

 
"SubContratista": la persona física o jurídica a quien la Contratista encargue la 
ejecución de una parte de los trabajos a su cargo, y que sea reconocido como tal 
por el I.V.C.. 

 
"Trabajos Preliminares”: todos los trabajos previos al inicio de obra, como por 
ejemplo: colocación de cerco perimetral, cartel de obra, obrador, oficina de la 
contratista, oficina de la inspección, limpieza de terreno, movimiento de suelos 
(excluyendo relleno, compactación y excavación para fundaciones). 

 
"Variante de Cotización": es la Oferta que incorpora variantes al anteproyecto y/o 
al sistema constructivo, respecto de la Oferta Básica. 

 
1.1.4. Normas Supletorias: 
 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo 
con las disposiciones de: 

 
a) La Ley N° 6.246, “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y su Decreto Reglamentario N° 
60/GCBA/21, Anexo I y su modificatorio. 

b) Subsidiariamente la Ley N° 2.095 texto consolidado por Ley N° 6.764 y 
su Decreto N° 129/GCBA/2023 y sus modificatorios. 

c) Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
d) Ley de transformación de la Comisión Municipal de la Vivienda en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nº 1.251 
texto consolidado por Ley N° 6.764. 

e) Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (texto consolidado 
Ley N° 6.764). 

f) Demás legislación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que resulte aplicable en razón de la materia. 

g) Los principios generales del Derecho Administrativo. 
h) Los principios generales del Derecho. 

 
1.3.4.3. Carpetas: 
 

Cada carpeta estará conformada según el siguiente detalle: 
 

CARPETA A: 
a) Garantía de Oferta. 
b) Constancia de inscripción en el R.N.C.O.P., R.C.O.P.C.A.B.A., 

R.I.U.P.P. y en el IERIC. 
En el caso que la licitación sea financiada por CAF: Constancia de 
inicio de inscripción en el R.N.C.O.P., R.C.O.P.C.A.B.A., R.I.U.P.P. y 
en el IERIC. 
NOTA: 
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En virtud de lo establecido en el Art. 5 de la Disposición N° 20-GCABA-
DGCCYA-2022, hasta tanto se implemente el R.C.O.P.C.A.B.A. creado 
por el Art. 7 de la Ley Nº 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, los oferentes deberán 
tener usuario legitimado en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.). 
Además deberán presentar la Constancia de inscripción en el 
R.N.C.O.P. descargada del portal electrónico CONTRAT.AR. 

c) Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el 
cual conste que no existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s 
Oferente/s. Deberá acreditar Constancia expedida por el Registro de 
Juicios Universales de la Capital Federal. De igual manera y en caso de 
poseer domicilio en extraña jurisdicción deberá acreditar el 
correspondiente a su jurisdicción. 

d) Declaración Jurada del conocimiento y aceptación de la 
documentación licitatoria y de someterse voluntariamente al 
régimen jurídico vigente. 

e) Declaración Jurada de Domicilio. Ver Anexo “Declaración Jurada de 
Domicilio” del P.C.P. según Disposición N° 9-GCABA-DGCCYA-2021. 

f) Copia de Acta/s de Directorio/s (certificada/s) autorizando a los 
firmantes de las Ofertas a presentarse en el procedimiento licitatorio en 
nombre de la Empresa y en caso de resultar Adjudicataria, a firmar la 
Contrata. 

g) Copia certificada del Contrato social con sus modificaciones, si las 
tuviera, debidamente inscripto. 

h) Compromiso de conformar una UT o el Contrato respectivo, 
debidamente inscripto en su caso, si se trata de empresas que se 
presentan en forma conjunta. 

i) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, en original o 
fotocopia certificada por Escribano Público Ley N° 269 (texto 
consolidado por Ley N° 6.764); Resolución N° 479-SSJUS-2014; o la 
constancia de la solicitud. 
Este requisito es de forma y puede subsanarse con posterioridad a la 
apertura de las Ofertas y hasta el momento previo a la preadjudicación. 

j) Declaración Jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas 
por el Art. 28 de la Ley Nº 6.246 “Régimen de Contrataciones de 
Obra Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Decreto 
Reglamentario N° 60/GCBA/21 – Anexo I, normas complementarias 
y modificatorias. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los 
datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del 
procedimiento. Ver Anexo “Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar” del P.C.P.. 

k) Declaración Jurada de Propuesta Competitiva prevista por el Art. 18 
de la Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Ver Anexo “Declaración 
Jurada de Propuesta Competitiva” del P.C.P. según Disposición N° 8-
GCABA-DGCCYA-2021. 

l) Declaración Jurada de Conducta Anticompetitiva prevista por el Art. 
24 inciso b), apartado ii. del Decreto Reglamentario N° 60/GCBA/21 
– Anexo I de la Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra 
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Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para los 
potenciales oferentes extranjeros que no tengan sucursal registrada en 
el país. Ver Anexo “Declaración Jurada de Conducta Anticompetitiva” del 
P.C.P.. Sólo será requerida para las licitaciones internacionales y sólo 
para los Oferentes extranjeros. 

m) Declaración Jurada de Intereses prevista por el Art. 93 de la Ley N° 
6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. Ver Anexo “Declaración Jurada de 
Intereses” del P.C.P.. 

n) Declaración Jurada sobre rescisiones de Contratos de Obra Pública 
por su exclusiva culpa celebrados con el G.C.A.B.A.. Ver Anexo 
“Declaración Jurada en la que el Oferente informe sobre rescisiones de 
Contratos de Obra Pública por su exclusiva culpa celebrados con el 
G.C.A.B.A.” del P.C.P.. 

o) Declaración Jurada de las Obras Públicas Adjudicadas al Oferente 
en el Ámbito del G.C.A.B.A. u Otra Jurisdicción, Dentro de los 
Últimos Dos (2) Años Anteriores a la Fecha de Apertura de Ofertas 
prevista por el Art. 6 de la Disposición N° 20-GCABA-DGCCYA-2022. 
Ver Anexo “Declaración Jurada de las Obras Públicas Adjudicadas al 
Oferente en el Ámbito del G.C.A.B.A. u Otra Jurisdicción, Dentro de los 
Últimos Dos (2) Años Anteriores a la Fecha de Apertura de Ofertas” del 
P.C.P.. 

p) Certificado de visita a Obra, en el caso que correspondiera. 
 

CARPETA B: 
a) Antecedentes del Directorio y nivel gerencial de la Empresa y 

antecedentes del personal técnico propuesto. 
b) Antecedentes técnicos. 

1. Antecedentes y detalles de Obras de temática y envergadura 
similar a las licitadas. Los montos de Obra deberán actualizarse 
utilizando el índice de precios de la construcción publicado por el 
INDEC, al mes básico del Presupuesto Oficial de la presente 
Licitación. Ver Anexo “Antecedentes de Obras Realizadas” del 
P.C.P.. 
Para la modalidad DOBLE SOBRE, con esta información se 
evaluará las Condiciones de Admisibilidad (ver Art. 1.3.15.2. 
“Orden de Admisibilidad y Prelación para la modalidad DOBLE 
SOBRE” del presente Pliego), previa a la evaluación Técnica 
Empresarial. 
Como así también el proponente, para que sea tenido como 
idóneo, podrá acreditar todo aquel antecedente en el que pueda 
presumirse que está en condiciones de cumplir con la ejecución del 
objeto contractual sometido al procedimiento de selección. 

2. Evaluación estimativa del personal superior, técnico y 
operarios, según el sistema constructivo que se prevé utilizar. 

3. Especificación de equipos y maquinarias que serán afectados 
a la Obra, informando los que son propiedad de la Empresa y su 
ubicación actual. En caso de encontrarse en Obras en curso, se 
declarará bajo juramento, la fecha de terminación real prevista de 
esa Obra y de incorporación a la/s Obra/s en Licitación (ver Anexo 
“Máquinas y Equipos a Afectar a la Obra” del P.C.P.). 
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c) Datos de los profesionales responsables (ver Arts. 1.2.4. 
“Representante Técnico” y 1.6.17. “Representante en Obra” del P.C.G.), 
debiendo acreditar la designación y aceptación al cargo. 

 
CARPETA C: 

a) Balance General, Estados de resultados, Estados de origen y aplicación 
de fondos, cuadros y anexos correspondientes a los dos últimos 
ejercicios económicos, con informe de auditoría y firmas certificadas por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y constancia de su 
presentación ante la Inspección General de Justicia o el Organismo de 
Contralor de la Jurisdicción correspondiente. No se admitirán Estados 
Contables de períodos intermedios. Todas las presentaciones deberán 
contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de 
Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el Consejo 
Profesional respectivo. En caso de Uniones Transitorias (U.T.), cada una 
de las sociedades que la integran deberá presentar su propia 
información contable. 

b) Estado de origen y aplicación del capital de trabajo según la 
desagregación que se indica en el Anexo “Estado de Origen y Aplicación 
del Capital de Trabajo” del P.C.P., por períodos trimestrales 
comprendidos entre el cierre del último balance presentado hasta la 
finalización de las Obras cotizadas, considerando que la fecha teórica de 
inicio se producirá a los 60 (sesenta) días corridos de la apertura de la 
Licitación. 
Este estado deberá demostrar la financiación de Obras cotizadas y 
demás compromisos del Oferente, durante el lapso citado. 
El lapso de los 60 (sesenta) días corridos indicado precedentemente, se 
establece al solo efecto de la presentación de este estado. 

c) Constancia de declaraciones juradas presentadas ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) de los Aportes 
Previsionales con sus respectivos comprobantes de pago (formulario 
AFIP 931) correspondiente a los últimos 12 (doce) meses contados 
desde 2 (dos) meses anteriores a la fecha de apertura, Constancia de 
la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las 
Ganancias correspondiente al último ejercicio económico y 
Certificación contable de los pagos realizados de los Impuestos al 
Valor Agregado e Ingresos Brutos correspondiente a los últimos 12 
(doce) meses, contados desde 2 (dos) meses anteriores a la fecha de 
apertura. 

d) Cartas de referencia emitidas por las Instituciones bancarias y 
comerciales con las que opera. 

e) Porcentajes de avance físico a ejecutar correspondientes a los tres 
meses de mayor certificación. Sólo para la modalidad DOBLE 
SOBRE. 
Se deja constancia que esta documentación se pide a los efectos de 
verificar el índice establecido en el Cuadro 2 “Indicadores de Magnitud 
Empresaria” del Art. 1.3.15.2.4. “Antecedentes Económicos Financieros 
y Magnitud Empresaria” del P.C.G.. 
Los porcentajes serán verificados oportunamente con los 
correspondientes a la curva de certificaciones en porcentaje y en pesos 
incluida en el Sobre Nº 2, y de haber diferencias se rechazará la oferta 
in-limine. 
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CARPETA D: 

a) Oferta económica expresada de acuerdo al modelo. Ver Anexo “Modelo 
de Oferta Económica” del P.C.P.. 

b) Plan de trabajos completo de la totalidad de la Obra, por rubros y en 
función del plazo de ejecución. Se deberán expresar los valores totales y 
parciales con cuadro “B” incluido y en cada barra, mes a mes, el avance 
sobre el porcentual del rubro y el porcentual sobre el total de la Obra. 
Ver Anexo “Plan de Trabajos e Inversiones y porcentajes por rubros” del 
P.C.P.. 
Cumplirá los siguientes requisitos: 
1. Se incluirán todos los rubros del Cuadro "A". 
2. Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales 

de los períodos de ejecución de cada rubro, con indicación 
numérica de las cantidades físicas; y porcentuales de avance físico 
a ejecutar mensualmente y acumulado. 

3. Curva de certificaciones en porcentaje y en pesos, del monto total 
de Obra, consignando montos a valores mensuales y acumulados. 
No deberá superar los límites de la banda admisible definidas para 
curvas de avance físico. Ver Anexo “Curvas de Avance Físico” del 
P.C.P.. 

4. Se deberá adjuntar memoria descriptiva que exponga los métodos 
y justifique el plan de trabajos presentado, debiendo existir una 
correlación biunívoca entre los porcentuales de avance, las 
cantidades físicas y los montos de certificaciones proyectados, las 
que darán la curva de certificaciones prevista. 

El I.V.C. formulará las observaciones que pueda merecer el plan de 
trabajos, y la Contratista ajustándose a ellas rectificará la distribución de 
inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y el plazo totales. 
El I.V.C. podrá, a su solo juicio, rechazar el plan de trabajos cuando los 
porcentuales asignados a cada rubro no se correspondan con valores 
que resulten de una correcta aplicación de la metodología constructiva 
propuesta y/o de valores del mercado verificable, intimándose a la 
Contratista para que lo corrija en el plazo de 3 (tres) días hábiles 
administrativos bajo apercibimiento de considerar inadmisible su Oferta. 
Las variantes que pudieren surgir como resultado de sistemas 
constructivos o proyectos no tradicionales, deberán estar avalados por 
un cómputo detallado que dé sustento a los valores propuestos. 

c) Cómputo y Presupuesto de la Oferta. 
1. Cuadro “A” (Ver Anexo “Cómputo y Presupuesto CUADRO “A”” 

del P.C.P.). Compuesto por: 
• La totalidad de rubros de la Obra, cuya incidencia será indicada 

en el plan de trabajos. 
• Los ítems en que corresponda desglosar el rubro, con 

indicación de unidad, cantidad, precio unitario, precio total e 
incidencias porcentuales en relación al rubro y al total de la 
Obra. 

2. Cuadro “B” (Ver Anexo “Cómputo y Presupuesto CUADRO “B”” 
del P.C.P.). 

d) Cómputo y Presupuesto de la Oferta en entorno “SIGAF” (Ver Anexo 
“Cómputo y Presupuesto CUADRO “SIGAF”” del P.C.P.). Compuesto 
por: 



 

10 de 20 

• La totalidad de rubros de la Obra, cuya incidencia será indicada 
en el plan de trabajos. 

• Los ítems en que corresponda desglosar el rubro, con 
indicación de unidad, cantidad, precio unitario (es igual a 
cuadro “A” más cuadro “B”), precio total e incidencias 
porcentuales en relación al rubro y al total de la Obra. 

• Los totales por ítem deberán coincidir con los del Plan de 
Trabajos y la sumatoria deberá coincidir con el total de la 
oferta. 

A fin de poder ingresar los datos al sistema SIGAF el archivo extensión 
.xls correspondiente al Cuadro "SIGAF" deberá cumplir los 
requerimientos descriptos en el Art. 1.3.4.4. “Aclaraciones” del P.C.G.. 

e) Análisis de Precios o Estructura de Costo: a realizarse para todos los 
ítems de todos los rubros que componen el presupuesto, desagregando 
todos los componentes incluyendo las cargas sociales y su incidencia, y 
detallando los índices o precios de referencia para cada insumo de 
acuerdo al Anexo “Análisis de Precios o Estructura de Costo” del P.C.P.. 

f) Desglose de gastos generales indicados en el Cuadro “B” de la Oferta. 
 
1.6.25. Medidas Ambientales en Obra: 
 

La Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación y normas 
reglamentarias vigentes en lo referente a Medio Ambiente para el territorio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente detalle: 

 
• Ley de Evaluación de Impacto Ambiental N° 123 (texto consolidado por 

Ley N° 6.764). 
• Ley sobre Residuos Patogénicos N° 154 (texto consolidado por Ley N° 

6.764). 
• Ley sobre Sustancias denominadas Bifenilos Policlorados, Trifenilos 

Policlorados, Bifenilos Polibromurados y sus derivados, denominadas 
genéricamente PCBs N° 760 (texto consolidado por Ley N° 6.764). 

• Ley de Calidad Atmosférica N° 1.356 (texto consolidado por Ley N° 
6.764). 

• Ley sobre Control de la Contaminación Acústica N° 1.540 (texto 
consolidado por Ley N° 6.764). 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos N° 1.854 (texto 
consolidado por Ley N° 6.764). 

• Ley de Residuos Peligrosos N° 2.214 (texto consolidado por Ley N° 
6.764). 

• Las modificatorias que pudieran surgir. 
• Toda otra normativa concordante. 

 
1.6.27.3. Planes de Gestión Ambiental y Social – Etapa Construcción: 
 

Plan de Control de Excavaciones, Materiales y Suelo Extraído: 
Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales: Al igual que en 

el traslado de suelos excedentes, cuando se transporten materiales finos 
la Contratista deberá colocar coberturas solapadas y aseguradas en 
todos los laterales de la caja del camión a fin de evitar su dispersión. 
Cuando estos materiales deban ser almacenados, se deberá garantizar 
un adecuado drenaje y sistemas de retención de sedimentos si fuera 
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necesario, para evitar que los mismos puedan ingresar en las redes 
pluviales. El aprovisionamiento y almacenamiento de combustibles 
(acorde a norma) y lubricantes para el mantenimiento de vehículos y 
maquinarias de todo tipo en los frentes de trabajo, se deberá realizar 
evitando derrames y conteniendo posibles desechos contaminantes a fin 
de evitar que los mismos percolen al suelo absorbente o contaminen las 
aguas subterráneas ni escurran hacia la red de pluviales existente. 

Aspectos Relativos a la Excavación, Movimiento y Transporte de Suelos de 
Excavación: En todo momento la Contratista deberá cuidar los aspectos 
relativos a la excavación, transporte y disposición de suelos a fin de dar 
cumplimiento con las normas legales ambientales vigentes. Con 
anterioridad a los trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente 
con éstos, la Contratista deberá asegurar un correcto desagüe a fin de 
evitar embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos. 
Previo al avance de la obra, la Contratista deberá realizar una inspección 
de los edificios existentes, árboles y plantas, tierras, vallados, postes de 
servicios, cables, pavimentos, puntos de referencia y aspectos culturales 
que podrían resultar afectados por los trabajos, y en caso de identificar 
alguna potencial afectación deberá contactarse con el I.V.C. para definir 
un plan de acción. 
La Contratista deberá depositar la tierra o material extraído de las 
excavaciones, que deban emplearse en posteriores rellenos, en los sitios 
más próximos minimizando entorpecimientos al tráfico vehicular o 
peatonal, interrupciones al libre escurrimiento de las aguas superficiales, 
o cualquier otra clase de inconvenientes que pudiera evitarse y en un 
todo de acuerdo con la normativa vigente. Los lugares definidos para tal 
fin deberán contar con la validación del I.V.C., previa a su 
implementación. 

Aspectos Relativos al Descarte de Materiales y Suelo extraído: El material o el 
suelo extraído por las diversas actividades de obra, deberá ser 
preferentemente reutilizado en la misma, respetando las condiciones 
estipuladas según tipo y calidad del material. En el caso de generar 
excedentes de materiales extraídos que no se puedan utilizar en la obra, 
los mismos deberán ser gestionados según el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos. 

 
Plan de Gestión de Productos Químicos: 

La Contratista deberá garantizar que todo uso de los productos químicos 
empleados durante la construcción del proyecto, ya sea pesticidas, 
desinfectantes, polímeros, reactivos, o de cualquier otra clase, cumpla con las 
disposiciones de la Ley N° 19.587, Decreto Reglamentario N° 351/79 y 
reglamentación complementaria vigente. El Responsable de Higiene, 
Seguridad, Ambiental y Social deberá listar los productos químicos que serán 
o podrán ser utilizados durante todo el proyecto, y asegurar su almacenaje, 
identificación, transporte, manipulación y disposición acorde a la Ficha de 
Datos de Seguridad (FDS) definida para cada producto (acorde a la 
Resolución SRT N° 801/15 y normas complementarias). 

 
Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos: 

Los residuos y efluentes deberán gestionarse acorde a norma en todo su 
ciclo, desde su generación hasta su disposición final. Todo aquel espacio 
físico destinado a almacenar residuos deberá estar correctamente señalizado, 
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impermeabilizado y ser mantenido en condiciones. El Responsable Ambiental 
y Social deberá identificar las distintas corrientes a generarse durante los 
trabajos en el proyecto, considerando para su correcta gestión el marco legal 
y las buenas prácticas en todas las etapas (Ley N° 2.214 de Residuos 
Peligrosos, Ley N° 154 sobre Residuos Patogénicos; Ley N° 1.854/05 de 
Residuos Sólidos Urbanos y con sus respetivos decretos reglamentarios), 
atendiendo la documentación respaldatoria en cada caso, a fin de evidenciar 
ante terceros el cumplimiento de la normativa. 

 
Plan de Gestión de Emisiones Gaseosas, Ruido y Vibraciones: 

Emisiones Gaseosas y Polvo: Se deberá minimizar y controlar la 
contaminación atmosférica, disminuyendo toda posible emisión de 
contaminantes, evitando además cualquier tipo de fuga. Las emisiones 
gaseosas de los vehículos y equipos deberán cumplir con los 
parámetros de emisión permitidos por normativa. Se cumplirá con lo 
dispuesto por la Ley N° 1.356 - CABA (texto consolidado por Ley N° 
6.764) y Decreto Reglamentario N° 198/06. En el marco de esta norma, 
se definirán los puntos y protocolos de muestreo y la periodicidad para 
su efectivizarían. 

Ruido y Vibraciones: Con respecto a ruidos, se cumplirá con lo previsto por la 
Ley N° 1.540 - CABA y Decreto Reglamentario N° 740/07. Si 
correspondiera, se definirán los puntos y protocolos de muestreo y la 
periodicidad para su ejecución. 

En ambos casos, se cumplirá también con los condicionamientos que 
pudieran haber sido establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental o en el 
Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) correspondiente al proyecto sujeto de 
la presente licitación. 

 
Plan de Manejo de Ordenamiento de Circulación Vehicular y Peatonal (Plan de 
Manejo de Tránsito): 

Se deberá planificar la circulación peatonal y de vehículos livianos y 
maquinarias ya que generará un impacto en la traza por las condiciones 
particulares del entorno de trabajo con otras obras en particular. 
De manera previa al comienzo de las actividades la Contratista deberá 
analizar los esquemas de circulación vehicular y peatonal preexistentes en el 
área directa e indirecta a trabajar, e identificar los puntos de mayor 
interferencia y conflicto para la circulación y acceso de los vehículos y 
maquinarias afectadas a los trabajos en el área de obra, el obrador y el 
entorno inmediato, en especial afectaciones a viviendas. 
Los resultados del relevamiento serán presentados al I.V.C. mediante 
documentos gráficos (planos, diagramas, etc.), donde se visualicen los puntos 
de conflicto, en especial al ingreso y egreso al predio de la obra, los 
volúmenes de tránsito relativos específicamente vinculados a la obra y que se 
sumarán a la condición preexistente al tipo de tránsito predominante. 
En cuanto a la difusión de las medidas a adoptar, el I.V.C. tendrá la 
responsabilidad de socializar y validar las mismas con el barrio, siendo la 
Contratista soporte técnico en cuanto a la información técnica a comunicar. 
No se podrán instalar señales estáticas vinculadas a modificaciones de la 
circulación, y efectuar interrupciones del tránsito vehicular y peatonal sin 
antes tener la aprobación del I.V.C.. 
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Plan de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural y Arqueológico: 
Con relación a esta medida, la Contratista planificará acciones previas y 
simultáneas a las obras con los siguientes objetivos: 

a) dar cumplimiento a las regulaciones nacionales y del GCABA en 
materia de manejo de recursos culturales físicos (históricos, 
arqueológicos y paleontológicos); 

b) evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y 
sub-superficie debido a las actividades derivadas de la obra; 

c) promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos 
entre el personal abocado a la obra para no comprometer su 
preservación y trabajar en pos de su conservación. 

 
Plan de Control de Plagas y Vectores: 

La Contratista deberá elaborar e implementar medidas que tengan como 
objetivo el control de vectores durante la construcción de la obra, con su 
correspondiente registro. Las condiciones de base existentes en el entorno y 
su relación con las acciones de los proyectos deben ser correctamente 
identificadas para evitar y/o minimizar los riesgos de afectación en la salud de 
la población y los trabajadores, en especial en zonas de obradores. 

 
Plan de Protección al Arbolado Urbano: 

De manera previa al comienzo de las actividades, la Contratista deberá 
analizar la presencia de vegetación y/o arbolado urbano preexistentes que 
pudiera ser afectado por las acciones de la obra. Los resultados del 
relevamiento serán presentados al I.V.C. mediante documentos gráficos 
(planos, diagramas, etc.), donde se visualicen la presencia de los mismos. La 
Contratista deberá evitar el diseño de trazas que impliquen una mayor 
intervención en plazas públicas con retiro de ejemplares arbóreos. Así todo, 
deberá considerar las siguientes acciones vinculadas a la obra. En caso de 
cualquier afectación al arbolado, replantar la cantidad de árboles estipulada 
por la Autoridad de Aplicación (cumplimiento de la Ley N° 3.263 de arbolado 
público urbano). 

 
Plan de Capacitación del Personal: 

La Contratista elaborará y desarrollará este Plan para una efectiva operación 
en los distintos frentes de trabajo, que garantice que los trabajadores tengan 
las competencias necesarias para poder cumplir sus funciones de una 
manera segura y efectiva. El objetivo es concientizar a los trabajadores sobre 
los riesgos inherentes de sus tareas y las medidas de mitigación a 
implementar para asegurar la seguridad, salud e higiene de los trabajadores, 
población y el impacto en el medio ambiente, cumpliendo el marco legal 
aplicable. Asimismo, incluirá un componente social, en el que se preste 
atención a las características y particularidades del entorno donde se 
ejecutarán las obras. 

 
Programa Único de Higiene y Seguridad: 

El Responsable de Higiene, Seguridad, Ambiental y Social será quien 
asegurará que se tomen las medidas necesarias para garantizar a los 
trabajadores y la población las mejores condiciones de seguridad, salud e 
higiene. Para tal fin, deberá confeccionar este Programa de Seguridad 
aprobado por la Asociación de Riesgos del Trabajo (ART) antes del inicio de 
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los trabajos y de acuerdo la legislación y normas reglamentarias enunciadas 
en el Art. 1.6.24. “Higiene y Seguridad en Obra” del P.C.G.. 
El Programa Único de Higiene y Seguridad deberá establecer las condiciones 
para generar procedimientos de trabajos que incorporen las medidas de 
control y mitigación de los riesgos de manera que sean acciones compatibles 
y complementarias con las Normas de Seguridad, Salud e Higiene. 
El Responsable de Higiene, Seguridad, Ambiental y Social será el 
responsable de su seguimiento y registro como así también, tareas y 
responsabilidades durante el desarrollo de la obra descriptas en el Art. 1.6.24. 
“Higiene y Seguridad en Obra” del P.C.G.. 

 
Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias: 

La Contratista incorporará al Plan de Gestión Ambiental y Social un Plan en el 
cual se especificará el tipo de contingencia y los escenarios posibles acordes 
a los riesgos identificados en el Plan de Seguridad, niveles de alerta, tipo de 
procedimientos a implementar, diagramas de emergencias y responsables, 
como toda otra información que considere relevante. Los procedimientos del 
Plan de Contingencias deberán poder ser implementados por todo el personal 
en caso de una emergencia (derrames de productos químicos, incendios, 
etc.), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y 
recursos ambientales. Los procedimientos de respuesta ante las 
emergencias/contingencias serán documentados, de fácil acceso y divulgados 
en forma concisa a los empleados. 

 
Plan de Contratación de Mano de Obra Local: 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.1.1. “Objeto del llamado” del 
P.C.P., las empresas adjudicatarias deben contratar hasta un 20% (veinte por 
ciento) de mano de obra constituida por habitantes del Barrio mencionado en 
el P.C.P.. La Contratista, al momento de definir su plantel de obra deberá: 

• Solicitar al equipo territorial acceso a la base de datos de la bolsa de 
trabajo generada y actualizada por el I.V.C.. 

• Definir los/as trabajadores/as de la bolsa de trabajo que se ajusten a 
los perfiles que requiera la obra. 

• Convocarlos para entrevistas. 
La Contratista deberá mantener a lo largo de la obra un registro de las altas y 
bajas de empleados pertenecientes al Barrio (mencionado en el P.C.P.) con el 
objetivo de cumplir con el porcentaje establecido en todo momento. A modo 
de seguimiento, se incluirá en el informe mensual del Plan de Gestión 
Ambiental y Social el personal contratado del Barrio (y modificaciones) y el 
porcentaje que representa sobre el total de empleados destinados a la obra. 

 
Plan de Retiro de Obra y/o Restauración al Finalizar las Obras: 

La Contratista deberá elaborar un Plan donde se especifiquen las acciones de 
limpieza y orden del terreno afectado por las obras. Finalizada la misma, la 
Contratista deberá asegurar el retiro de las instalaciones, materiales, 
residuos, chatarras, escombros, cercos y estructuras provisorias, equipos, 
maquinarias, etc., incluyendo rellenar pozos. La Contratista deberá retirar todo 
material presentado o generado por el proyecto de las áreas afectadas por 
obradores y/o sitios de acopio de suelo, u otras zonas afectadas por la obra. 
Se deberá elevar al I.V.C. un informe de retiro de obra y cierre de la ejecución 
del Plan de Gestión Ambiental y Social, donde la Contratista deberá constatar 
la situación inicial de los sitios utilizados como obradores, así como en el resto 



 

15 de 20 

de las áreas afectadas al proyecto, para confirmar la recuperación de las 
condiciones normales de operación después de la obra, como la mejora de 
las condiciones del área afectado. Estos informes podrán ser parciales, de 
acuerdo a la liberación de las etapas definidas en el proyecto final. A modo de 
evidencia, el mismo deberá contener un registro fotográfico al inicio y al final 
de cada área intervenida. 
El informe final ambiental o bien los informes parciales deberán adjuntarse a 
la documentación técnica del Certificado Final del proyecto, para su análisis y 
aprobación. Se deberán incorporar el informe las fotografías del sitio utilizado 
como obrador antes de su instalación (situación previa) y las fotografías que 
evidencien la situación una vez retirado el mismo (situación final). 

 
1.16.1. Fuero judicial: 
 

Para cualquier cuestión Judicial emergente o vinculada con la Contratación a que 
diera lugar la presente Licitación, las partes se someten a la Jurisdicción de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera 
corresponderles, constituyendo domicilios especiales en los que se indiquen en la 
Contrata y en los que serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se 
cursen entre ellas, sean las mismas judiciales o extra judiciales, salvo las 
notificaciones judiciales que se realicen al I.V.C. las cuales deberán ser 
efectuadas en el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme lo establecido por el Art. 20 de la Ley N° 1.218 texto consolidado 
por Ley N° 6.764, es el de la Procuración General, Departamento Oficios 
Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta ciudad. (Resolución 
Nº 77-PG-06 / BOCBA Nº 2.430). 
La sola presentación de la Oferta importa, por parte del Oferente, una Declaración 
Jurada de aceptación de los fueros y condiciones descriptos precedentemente. 

 
 
b) PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
Se reemplazan los Artículos 2.1.1. “Objeto del llamado”, 2.2.2. “Análisis de Precios o 
Estructura de Costo”, 2.4.1. “Adjudicación”, 2.7.1. “Redeterminación de Precios / 
Actualización del Contrato” y el “ÍNDICE DE ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES”, que se transcriben a continuación. 
 
2.1.1. Objeto del llamado: 
 

Se llama a Licitación Pública para: 
 

● la confección del Proyecto (de las obras que abajo se mencionan) 
● la ejecución de las obras de infraestructura de: 

✔ Alumbrado Público 
✔ Redes de Comunicación 
✔ Red de Agua 
✔ Red de Cloaca 

● la construcción de las Obras Exteriores en Espacio Público: 
✔ Pavimento (calle de convivencia) 
✔ Veredas 
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✔ Arbolado Público 
✔ Mobiliario Urbano 

 
correspondientes al Barrio 20, Manzana 10, comprendido por la Calle Battle y 
Ordoñez, Calle Pola, Calle Sayos y Calle Miralla, Barrio Villa Lugano, Comuna 8, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo indicado en la memoria 
descriptiva que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
A los efectos de lo estipulado en el Art 2.2.3. “Gastos Generales” del P.C.P., 
párrafo 1º, la presente obra está ubicada en la villa. 

 
Esta obra “DE INGENIERÍA”, se licita con terreno y anteproyecto básico 
proporcionado por el I.V.C.. 

 
La obra se licitará y se contratará de acuerdo a lo establecido en estos pliegos y 
conforme a lo dispuesto en el Art. 1.1.4. “Normas Supletorias” del P.C.G. y según 
el Código de Edificación, Código Urbanístico, Normas Supletorias de la Ciudad de 
Buenos Aires, Reglamentos, Disposiciones y Resoluciones vigentes de todas las 
Prestatarias de Servicios Públicos. 

 
Las empresas oferentes de las obras deberán prever, en caso de resultar 
adjudicatarias y contratistas de las obras, contratar hasta un 20% (veinte por 
ciento) de mano de obra constituida por habitantes del Barrio 20, en el marco del 
convenio colectivo del gremio de la construcción a definir según el 
empadronamiento oficial de habitantes de dicha villa a proveer oportunamente por 
la autoridad de aplicación y de la Ley N° 5.705 texto consolidado por Ley N° 
6.764. 
Del porcentaje citado en el párrafo anterior, el 30% (treinta por ciento) de los 
trabajadores del barrio que sean contratados deberán ser mujeres, siempre que 
sea posible alcanzar ese porcentual según la cantidad de inscriptas en la Bolsa de 
Trabajo del Barrio que administrará el I.V.C.. 
Los mencionados porcentajes deberán mantenerse constante durante el 
transcurso del plazo de obra. 
Semanalmente, la Contratista deberá proveer información acerca de las 
contrataciones realizadas y aquellas que estén en proceso. La contratación de 
habitantes del barrio como mano de obra aplica tanto para la Contratista como 
para todas las subcontratistas. 
Se deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de la mano de obra el acta 
acuerdo celebrado entre el I.V.C. y la UOCRA el día 27 de diciembre de 2016 y 
homologado por la Resolución RESOL-2016-1147-SSTIYC de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio del GCABA (Ver Anexo “Acta Acuerdo I.V.C. - 
UOCRA” del P.C.P.). 

 
2.2.2. Análisis de Precios o Estructura de Costo: 
 

Los Oferentes deberán presentar análisis de precios o estructura de costo 
para todos los ítems indicados en el presupuesto, en los mismos se detallarán 
los materiales, equipos y mano de obra con sus cantidades y costos por unidad, 
cargas sociales y tributarias, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente en 
materia de redeterminaciones de precios (Ley Nº 2.809 texto consolidado por Ley 
N° 6.764, Decreto Reglamentario N° 127/GCBA/2014 y Resolución N° 
601/MHGC/2014 y Resolución N° 4.093/MHGC/2016). 
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Los análisis expresados en forma global tendrán que ser subsanados. 
 
2.4.1. Adjudicación: 
 

La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
P.C.G. dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la 
condición suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el 
ejercicio 2025, conforme los términos de la Ley N° 6.804 del 12/12/2024, 
publicada el 27/12/2024 en el Boletín Oficial de C.A.B.A. y promulgada por 
DECTO-2024-394-GCABA-AJG. 

 
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con 
carácter previo a la resolución de: 

a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de 
Preadjudicación. 

b) Los casos previstos en el Art. 11 de la Ley Nº 1.218 texto consolidado por 
Ley N° 6.764, conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos 
en la normativa vigente. 

La garantía de la impugnación que se entable contra el Acta de Preadjudicación, 
estará constituida por un 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial (Art. 43 de la 
Ley N° 6.246 “Régimen de Contrataciones de Obra Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”). 
Debiendo cumplir lo requerido en el Art. 1.4.1. “Preadjudicación” del P.C.G.. 

 
2.7.1. Redeterminación de Precios / Actualización del Contrato: 
 

La siguiente documentación deberá ser entregada en soporte digital y en archivos 
formato .xls junto con la oferta. 
La redeterminación de precios del contrato se regirá por la Ley N° 2.809 texto 
consolidado por Ley N° 6.764, Decreto Reglamentario N° 127/GCBA/2014, 
Resolución N° 601/MHGC/2014 y Resolución N° 4.093/MHGC/2016. 
La estructura de ponderación de insumos principales correspondiente a la 
presente obra, se incluye en el Anexo “Estructura de Ponderación de Insumos 
Principales” del P.C.P.. 
El pedido de redeterminación deberá presentarse ante el I.V.C., Departamento 
Redeterminaciones, bajo los criterios establecidos por la normativa citada. 
Las Adecuaciones de Precios provisorias se deben realizar de acuerdo a las 
Resoluciones N° 601/MHGC/2014 y N° 4.093/MHGC/2016 (adecuación 
provisoria). 
El trámite de Adecuaciones de Precios provisorias y Redeterminaciones de 
Precios definitivas se debe realizar mediante la plataforma “Tramitación a 
Distancia” (TAD), ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/tramitesadistancia, y allí encontrará todos los 
requerimientos necesarios para dicho trámite. 
Aclarando que es necesario poseer la “Clave Ciudad” para poder realizar todas 
las tramitaciones en la plataforma TAD. En caso de no contar con dicha clave, la 
misma se gestionará desde el sitio web www.agip.gob.ar de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (A.G.I.P.). 
Al momento de iniciar el trámite de Redeterminaciones de Precios definitivas vía 
plataforma TAD, la Contratista deberá utilizar las planillas de cálculos que se 
encuentran en el sitio web institucional del I.V.C.. 
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En los casos en que la Contratista tenga presentadas y aprobadas Adecuaciones 
de Precios provisorias, la Administración está facultada a tramitar de oficio las 
Redeterminaciones de Precios definitivas al final de cada ejercicio o según lo 
estipulado mediante ACDIR–2021-6873-GCABA–IVC, ya sean solicitadas, o no, 
por las mismas. 

 
NOTA: 
El precio unitario de cada rubro e ítem del Cuadro “SIGAF” debe coincidir con el 
precio unitario de cada rubro e ítem. 

 
ÍNDICE DE ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
01 Declaración Jurada de Domicilio 
 
02 Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
 
03 Declaración Jurada de Propuesta Competitiva 
 
04 Declaración Jurada de Conducta Anticompetitiva 
 
05 Declaración Jurada de Intereses 
 
06 Declaración Jurada en la que el Oferente informe sobre rescisiones de Contratos 

de Obra Pública por su exclusiva culpa celebrados con el G.C.A.B.A. 
 
07 Declaración Jurada de las Obras Públicas Adjudicadas al Oferente en el Ámbito 

del G.C.A.B.A. u Otra Jurisdicción, Dentro de los Últimos Dos (2) Años Anteriores 
a la Fecha de Apertura de Ofertas 

 
08 Nota Compromiso D.G.R.O.C. 
 
09 Antecedentes de Obras Realizadas 
 
10 Máquinas y Equipos a Afectar a la Obra 
 
11 Estado de Origen y Aplicación del Capital de Trabajo 
 
12 Modelo de Oferta Económica 
 
13 Plan de Trabajos e Inversiones y Porcentajes por Rubros 
 
14 Curvas de Avance Físico 
 
15 a Cómputo y Presupuesto CUADRO "A" 
 
15 b Cómputo y Presupuesto CUADRO “B” 
 
15 c Cómputo y Presupuesto CUADRO “SIGAF” 
 
16 Incidencias Máximas de Algunos Rubros 
 
17 Análisis de Precios o Estructura de Costo 
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18 Información Datos Beneficiario para Efectuar Alta en Sistema SIGAF 
 
19 Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Instituto de Vivienda de la 

C.A.B.A. en Cuenta Bancaria 
 
20 Modelo de Contrata 
 
21 Estudio de Suelos 
 
22 Estructura de Ponderación de Insumos Principales. Ley Nº 2.809 texto 

consolidado por Ley N° 6.764 
 
23 Tabla de Afectación por Lluvias 
 
24 a Planilla de Medición 
 
24 b Planilla de Medición 
 
25 a Certificado CUADRO "A" 
 
25 b Certificado CUADRO “B” 
 
26 a Protocolo Arquitectura Edilicia 
 
26 b Protocolo Instalación Sanitaria 
 
26 c Protocolo Instalación Contra Incendio 
 
26 d Protocolo Instalación de Gas 
 
26 e Protocolo Instalación Eléctrica 
 
26 f Protocolo Instalación de Elevadores 
 
26 g Protocolo Instalación de Telefonía 
 
27 Ley Nº 2.809 texto consolidado por Ley N° 6.764, Decreto Reglamentario Nº 

127/GCBA/2014, Resolución N° 601/MHGC/2014, Resolución N° 
4.093/MHGC/2016, ACDIR–2021-6873-GCABA–IVC 

 
28 Planilla de Acopio 
 
29 Planilla de Desacopio 
 
30 Acta Acuerdo I.V.C. – UOCRA 
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c) ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
Se reemplazan y se adjuntan en la presente circular los siguientes Anexos: 
 
• Anexo 22 “Estructura de Ponderación de Insumos Principales. Ley Nº 2.809 

texto consolidado por Ley N° 6.764” 
• Anexo 27 “Ley Nº 2.809 texto consolidado por Ley N° 6.764, Decreto 

Reglamentario Nº 127/GCBA/2014, Resolución N° 601/MHGC/2014, Resolución 
N° 4.093/MHGC/2016, ACDIR–2021-6873-GCABA–IVC” 

 
 



Anexo 22: Estructura de Ponderación de Insumos Principales, 
Ley Nº 2.809 texto consolidado por Ley N° 6.764. 

 

 

MANO DE OBRA

OFICIAL 23,00% MOCABA DGEyC - GCBA Costo salarial de la construcción

AYUDANTE 23,00% MOCABA DGEyC - GCBA Costo salarial de la construcción

EQUIPOS

AMORTIZACION DE EQUIPOS 8,00% CUADRO 3.2-29 INDEC Inciso J) Equipo - Amortización de equipo

MATERIALES

HORMIGÓN 14,00% CUADRO 1.9 Inciso s) INDEC Hormigón elaborado

SUELO SELECCIONADO 8,00% 15400-21 INDEC Tosca

METALES 7,00% 41116-1 INDEC Piezas fundidas

INSTALACIÓN SANITARIA 6,00% 36320-12 INDEC Caño de PVC de 0,110 m.

ACERO 5,00% 41261-1 INDEC Barras de hierro y acero

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3,00% CUADRO 1.5 Inciso s) INDEC Ítem instalación eléctrica

VOLQUETE 3,00% 74110-11 INDEC Contenedor tipo volquete

Total 100,00%

Rubro CódigoDescripción % Fuente de información Detalle

 
 
 



Anexo 27: Ley N° 2.809 texto consolidado por Ley N° 6.764 
Decreto Reglamentario N° 127/GCBA/2014 

Resolución N° 601/MHGC/2014 
Resolución N° 4.093/MHGC/2016 

ACDIR-2021-6873-GCABA-IVC 
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LEY E-N° 2.809 

 

Artículo 1°.-Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de 

obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 #. El presente régimen será aplicable, con los 

alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de 

servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de esta 

norma. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación 

económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor 

compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del 

régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al 

usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos. 

 

Artículo 2º.-Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 

redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 

componen, identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación promedio que 

establezca el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3°.-Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los 

costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia 

promedio que supere el límite indicado en el artículo 2°. Los nuevos precios que se determinen 

serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente 

suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 

 

Artículo 4°.-Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su 

probada incidencia en el precio total de la prestación: 

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

 

Artículo 5°.-Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 

informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística 

dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo 

que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, para 

el mismo período. 
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Artículo 6º.-Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 

acuerdo a las pautas y metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 7°.-La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° 

de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, 

autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos que 

corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente y 

conforme lo fije la reglamentación de la presente. 

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se 

certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar 

adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la 

presente. 

 

Artículo 8°.-Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables 

al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento 

en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. 

Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

 

Artículo 9º.-La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso 

de redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por 

mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 

resultantes del proceso de redeterminación. 

 

Artículo 10.-Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el 

momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los 

precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 

 

Artículo 11.-El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en 

materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con 

financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los 

contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación 

Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de 

préstamo y supletoriamente por la presente ley. 
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Cláusula Transitoria 1ª.-En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre 

cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el 

comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la 

aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los 

oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente 

régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones 

previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) 

del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual 

estaba establecido en la normativa anterior. 

 

Cláusula Transitoria 2ª.-En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra 

o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para ello, 

deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la 

reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del 

mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de 

Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando a 

tal efecto el siguiente procedimiento: 

A. Se considerarán las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación 

aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU 

N° 2/2003#. 

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o los 

convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del 

D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa 

fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de 

variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 

D. Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada 

en vigencia de la presente ley. 

E. Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en vigencia 

de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 # y su 

Decreto Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U 

N° 02/2003 #. 

 

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las 

reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá 

fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
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Observaciones Generales: 

1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

2. Véase la Ley N° 6.246, BOCBA 5758 del 10/12/2019, que aprueba el “Régimen de 

Contrataciones de Obra Pública” que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en todos los contratos de obra pública que se celebren y/o ejecuten en la Ciudad. 

3. El Decreto N° 127/2014 BOCBA N° 4373 del 08/04/2014 aprueba la reglamentación de la 

presente Ley. 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Decreto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E.Nº 3.510.888-MGEYA-DGRP - Proyecto de Decreto - Reglamentación Ley Nº 2.809

 
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los Decretos Nros.
1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N°  2014-03510888- MGEYA-DGRP, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un “Régimen de Redeterminación de Precios”, aplicable a los
contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y a los contratos de locación de servicios
y de servicios públicos que expresamente así lo establezcan;

Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se dispuso la
aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de servicios,
de servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de la misma;

Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento
de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es destinado exclusivamente a establecer un
valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor;

Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen propio y cobro directo al
usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos;

Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley  Nº 2.809;

Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la “Metodología de
Redeterminación de Precios” a la que debían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por dicha Ley;

Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se encuentran previstos en la
Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764;

Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones introducidas por la Ley N°
4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación correspondiente que contemple los nuevos
supuestos alcanzados por el Régimen en estudio;

Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al “Régimen de
Redeterminación de Precios” conforme fuera arriba detallado, resulta procedente, encomendar al Ministerio
de Hacienda la aprobación de la “Metodología de Redeterminación de Precios”, de conformidad con las
previsiones establecidas en la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación.
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Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios establecido por la
Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación Provisoria y
Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el porcentaje de variación promedio de
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en base
a las pautas que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta.

Artículo 3º.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que regulen la
contratación deberán prever el procedimiento específico de Redeterminación de Precios, previa intervención
del Ministerio de Hacienda.  

Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por
la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros.

Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de reparticiones con rango o
nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por
la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran previsto un
mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios.

Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de Hacienda o en
funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de las adecuaciones provisorias de
precios que deban efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por
la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros.

Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que no se encuentren
alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias
de precios deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de Adecuación
Provisoria que apruebe el Ministerio de Hacienda.

Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda
deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por parte de la autoridad competente, en todos los
proyectos de pliegos de bases y condiciones  correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de
servicios públicos y de suministros, que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y adecuación
provisoria de precios.

Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas
necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto
por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación.

Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad a la fijación del
porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por aplicación del artículo 2º de la Ley Nº
2.809, se les aplica un porcentaje de variación promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que
hubiera sido establecido por los pliegos de bases y condiciones respectivos.

Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.

Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a todos los
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.

Decreto Reglamentario N° 127/GCBA/2014



ANEXO I 

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de 
servicios, y de suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al 
momento de entrada en vigencia de la presente reglamentación. 

Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de 
ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los 
factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una 
variación promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de 
Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la 
última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma 
trimestral, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El 
porcentaje de la variación de referencia promedio así determinado permanecerá vigente y 
será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo será aplicable a las 
ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución que 
lo fije. 

 En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales 
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos  no 
estarán sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo pago.  

 Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada contrato la 
estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los 
precios correspondientes. 

 Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de 
Redeterminación de Precios, la cual, deberá contener, como mínimo: 

a. La solicitud del contratista.  
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el 

que se fijan dichos precios.  
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en 

porcentaje, correspondiente al período que se analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los 

precios o índices de referencia utilizados.  
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de 

trabajo aprobado.  
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la 

renuncia automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el 
artículo 9° de la Ley. 

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta 
deberá establecer expresamente la finalización del procedimiento de adecuación 
provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que 
corresponderá ser certificada.  

Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros 
serán considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, 
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aplicándose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren 
aprobadas para el contrato a ese momento. 

Artículo 5°.- Sin reglamentar. 

Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud 
debe respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes 
pautas:  

a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el  
contrato conforme la metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  

             b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir 
como normativa aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada 
Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación 
respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente reglamentación. 

c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las 
variaciones de precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el 
porcentaje de variación de referencia y el mes anterior a la presentación de la oferta, o el 
mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de 
los antecedentes documentales e información de precios o índices que oportunamente 
indicará el Ministerio de Hacienda.  

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato 
faltante de ejecutar, al inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de 
Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente 
Decreto.  

e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la 
curva de inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá 
ser acordado en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley 
y el artículo 3° de la presente reglamentación.  

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede 
ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción 
del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por 
un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato 
para dicha garantía. 

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el 
momento previsto, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 

Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, 
el comitente a solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de 
suministros ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante 

Decreto Reglamentario N° 127/GCBA/2014



la adición de un porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a la 
metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el 
contratista solicite la redeterminación de precios causada en modificaciones de costo que 
superen el porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, 
el contrato no se encuentre totalmente ejecutado. 

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá 
carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la 
redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de 
redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el 
contratista podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 

Artículo  8º.-Sin reglamentar. 

 Artículo 9°.- Sin reglamentar. 

Artículo 10.- Sin reglamentar. 

Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 
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Resolución Nº 601/MHGC/2014 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente N° 2014-
4.516.857-MGEYA-DGRP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros que 
expresamente lo establezcan; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se encomendó a 
este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación Provisoria y Redeterminación 
Definitiva de Precios, como así también la fijación del porcentaje de variación promedio de 
referencia necesario para habilitar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, 
acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la 
elaboración de dicha tarea; 
Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio dicta las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de la aplicación del 
Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y su 
reglamentación. 
Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a la que deberían 
ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 
Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia recogida en la 
materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de mayor celeridad y eficacia la 
tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios en 
los contratos de obra, servicios, servicios públicos y suministros; 
Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el procedimiento; 
Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, se 
sustanciarán por el presente régimen. 
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos e los factores 
principales que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios, 
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última redeterminación, 
según corresponda. 
Art. 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de 
precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de acuerdo con los 
procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente. 
Art. 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al régimen 
de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como ANEXO II, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Art. 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 
Art. 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a 
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 
 
Grindetti 
 
 



ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4387

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1

Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2

Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3

Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4

Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5

Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 6

Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014



Resolución Nº 4.093/MHGC/2016 
 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley N° 5.454), su modificatoria Ley N° 4.763, Decreto N° 
127/14, las Resoluciones N° 601/MHGC/14, 730/MHGC/14 y 364/MHGC/16, el Decreto N° 55/PEN/16 y 
las Resoluciones Conjuntas N° 6/16 y N° 186/16 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el Expediente Electrónico N° 2016-25.668.934/DGRP/16 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.809 estableció el "Régimen de Redeterminación de Precios", aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias y a los 
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente así lo establezcan; 
Que mediante la Ley N° 4.763, modificatoria de la premencionada Ley N° 2.809, se dispuso la 
aplicación del régimen precitado, con los alcances y modalidades allí previstas, a los contratos de 
servicios, de servicios públicos y de suministros en los cuáles expresamente se establezca su 
aplicación; 
Que la normativa citada establece que el principio rector de la redeterminación de precios es el 
mantenimiento de la ecuación económica-financiera de los contratos y que es destinado 
exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del costo sufrido por el 
proveedor; 
Que en tal sentido el artículo 23 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/14 dispone que, la 
variación de referencia se establecerá utilizando los índices que surjan de la última publicación del 
organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud; 
Que las estructuras de ponderación de insumos principales o la de costos estimada que se emplean 
para el cálculo de la adecuación provisoria y definitiva utilizan, en gran parte, información publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); 
Que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó dichos índices hasta el mes de 
octubre del año 2015, constando ellos en la publicación de noviembre de dicho año; 
Que por Decreto N° 55/PEN/2016 se declaró en estado de emergencia administrativa hasta el 31 de 
diciembre de 2016, al Sistema Estadístico Nacional (SEN) y a su órgano rector, el INDEC, en virtud de 
que las nuevas autoridades del INDEC verificaron la existencia de una situación anómala en el 
Organismo que les impide brindar con regularidad el servicio a su cargo, suministrando información 
estadística suficiente y confiable en temas particularmente sensibles como precios al consumidor, 
producto bruto interno y comercio exterior y estimando que el proceso de reordenamiento interno 
demoraría no menos de seis (6) meses; 
Que en consecuencia y ante la necesidad de cumplir con el principio rector de la redeterminación de 
precios, por Resolución N° 364-MHGC-16 de fecha 3 de marzo de 2016, se aprobó un procedimiento 
de carácter optativo, transitorio y alternativo al descripto en el artículo 7° del Anexo I del Decreto 
127/14 y en el artículo 24 del Capítulo III, Anexo I de la Resolución 601/MHGC/14, modificado por la 
Resolución 730/MHGC/14, hasta tanto se normalizara la publicación de índices por parte del INDEC; 
Que en el ámbito nacional, por Resoluciones Conjuntas N° 6/16 y N° 186/16 del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la Comisión de Evaluación, 
Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios, a fin de garantizar la 
continuidad de los procedimientos de redeterminación de precios de los contratos de obra pública y 
de suplir la ausencia de índices, para éstos y para cualquier tipo de cálculo en el que ellos sean 
necesarios, estableció como fuente para el cálculo de la actualización de los insumos principales de 
los contratos de obra pública, la sub-apertura "Materiales" y el "Nivel General del Índice del Costo de 
la Construcción - ICC-" de conformidad con lo establecido en la "Metodología de Redeterminación 
de Precios de Contratos de Obra Pública" aprobada como Anexo por el Decreto Nacional N° 1295/02; 
Que en el referido acto administrativo, además se estableció que resulta pertinente extender el 
procedimiento premencionado a los contratos, cuyas partes hayan acordado la redeterminación de 
precios, mediante la aplicación de los índices que mensualmente publica el INDEC; 
Que con la edición Año 21, Número 8, de agosto de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos retoma la publicación del "INDEC Informa", discontinuada en noviembre de 2015, en el 
marco de la declaración del estado de emergencia administrativa del Sistema Estadístico Nacional 
(Decreto N° 55/PEN/16); 
Que del análisis de la misma, se advierte que tanto en el cuadro PRECIOS MAYORISTAS como en el 
ANEXO - Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública - Decreto 
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Nacional N° 1.295/02 - Índice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB) correspondiente a los 
insumos previstos en el cuadro 2 - mayor desagregación disponible - y en los incisos e), i), j), k), t) y 
w) del artículo 15 de la "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública", 
no se informa la evolución producida en los meses de noviembre y diciembre de 2015 no habiendo 
datos sobre la evolución del Insumo "Transporte" - inciso l) artículo 15 del Decreto Nacional 
N°1292/02 desde el mes de octubre de 2015 hasta abril de 2016; 
Que con fecha 4 de octubre de 2016 y posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2016, se solicitó 
al señor director del INDEC, Lic. Jorge Todesca, informara si el organismo a su cargo publicará los 
guarismos de dichos períodos; 
Que tal requerimiento fue efectuado a fin de garantizar la continuidad de los procedimientos de 
redeterminación de precios de los contratos en la Ciudad, en los términos de la Ley N° 2809, y como 
paso previo a emitir un acto administrativo que establezca el procedimiento que supla la ausencia de 
los índices detallados; 
Que con fecha 9 de noviembre del corriente, el director del INDEC en respuesta a la solicitud 
formulada comunicó a la Dirección General de Redeterminación de Precios que a esa fecha no se 
han podido validar los datos de los mencionados meses, en virtud de la falta de la correspondiente 
documentación respaldatoria de relevamiento de los datos estadísticos, encontrándose actualmente 
imposibilitados de emitir la publicación respectiva; 
Que en función de lo expuesto, la Dirección General de Redeterminación de Precios, como 
organismo técnico competente, considera oportuna la aplicación en el ámbito de la Ciudad de las 
Resoluciones Conjuntas N° 6/16 y 186/16 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación para el Anexo del Decreto 1295/02 por los 
meses detallados precedentemente; 
Que para los meses de noviembre y diciembre de 2015, se establece como fuente para el cálculo de 
la actualización del "Cuadro Precios Mayoristas Internos al por Mayor" (IPIM), y para el "Cuadro 
Precios Mayoristas Internos Básicos al por Mayor" (IPIB), los índices que se agregan como Anexo; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en los aspectos de su competencia 
en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° del Decreto N°127/14 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Derógase la Resolución 2016-364-MHGC de fecha 3 de marzo de 2016. 
Artículo 2°.- Apruébase, la aplicación de la Resolución Conjunta N° 6/216 y N° 186/16 del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, a 
las redeterminaciones de precios de contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 
y sus modificactorias, alcanzadas por las previsiones de la Ley N° 2809 y su reglamentación; 
Artículo 3°.- Establécese que la variación porcentual del Índice de Precios Internos Básicos al Por 
Mayor (IPIB) correspondiente a los insumos previstos en el cuadro 2 - mayor desagregación 
disponible y en los incisos e), i), j), k), t) y w) del artículo 15 de la "Metodología de Redeterminación 
de Precios de Contratos de Obra Pública" aprobada como ANEXO por el Decreto Nacional N° 
1295/02, para los meses de noviembre y diciembre de 2015, quedará ajustada por la sub apertura 
"Materiales" del Índice del Costo de la Construcción ICC que como Anexo III (IF 2016-26.215.992-
DGRP) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Establécese que la variación porcentual del Insumo "Transporte" - inciso l) del artículo 
15 de la "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública" aprobada como 
ANEXO por el Decreto N° 1.295 del 19 de julio de 2002, desde el mes de octubre de 2015 hasta abril 
de 2016, quedará ajustada por el Nivel General del Índice del Costo de la Construcción – ICC – que 
como Anexo IV (IF 2016-26216009-DGRP), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Establécese que la variación porcentual del Índice de Precios Internos al Por Mayor 
(IPIM) - Precios Mayoristas, para los meses de noviembre y diciembre de 2015, quedará ajustada por 
los índices que se detallan en el Anexo V (IF 2016-26.216.022-DGRP) que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- Establécese que la variación porcentual del Índice de Precios Internos Básicos al Por 
Mayor (IPIB) - Precios Mayoristas, para los meses de noviembre y diciembre de 2015, quedará 
ajustada por los índices que se detallan en el Anexo VI (IF 2016-26.216.040-DGRP) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Establécese que a partir del mes de enero de 2016 y ante la ausencia del parámetro 
establecido en la Estructura de Costos Estimada como indicador de ajuste del IPIM o IPIB deberá 
considerarse la agregación inmediata superior publicada correspondiente. 
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Artículo 8°.- Establécese que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de 
oficio requeridas en los términos del artículo 27 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/14 y la 
Resolución 364-MHGC-16 y las redeterminaciones definitivas solicitadas por el contratista en los 
términos del artículo 28 del Anexo I de la Resolución N° 601-MHGC-2014 serán calculadas de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 3° a 7° de la presente Resolución. 
Artículo 9°.- Establécese que los precios resultantes de la aplicación del presente régimen, serán la 
base para sucesivas redeterminaciones o actualizaciones de precios de los contratos de obra 
pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, contratos de locación de 
servicios y de servicios públicos a realizarse, una vez que el INDEC retome su actividad normal y 
habitual y publique las series de índices completas. 
Artículo 10.- El contratista podrá solicitar, la aplicación del presente régimen, mediante la 
presentación del formulario que se acompaña como Anexo I (IF 2016-26215404-DGRP) la adecuación 
provisoria o como ANEXO II (IF 2016-26215452-DGRP) la redeterminación definitiva. 
Artículo 11.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
Artículo 12.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a todos 
los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios. 
Mura 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

ACTA DE DIRECTORIO

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2021-18118142-GCABA-IVC- Aprobar el Manual de Procedimiento “Adecuación de
Precios Provisoria”.

Visto el  EX-2021-18118142-GCABA-IVC, y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del visto tramita la solicitud de aprobación del Manual de Procedimiento
“Adecuación de Precios Provisoria”;

Que la Dirección Generala de Administración y Finanzas mediante IF-2021-18124942-GCABA-IVC
informa: “Se remite el presente expediente a fin de modificar el proceso de adecuacion provisoria. Se
adjunta a orden N° 2 el nuevo procedimiento. Se agrega que los principales cambios a este procedimiento
son los siguientes: Mediante un mismo expediente tramitara la aprobación del gatillo/salto/disparo que
será aplicable tanto a la obra básica como a sus modificaciones de obra (BED, Adicional e ISM). La
empresa en dicha presentación deberá hacer referencia solo a la obra básica sin necesidad de listar las
distintas modificaciones de obra. Se aprobara dicho gatillo mediante un solo acto administrativo que será
de aplicación tanto para la obra básica como para sus modificaciones de obra. Dicho acto aprobara el
calculo de la estructura de ponderacion no asi de montos de incremento. Posterior a la aprobacion, desde
el Dpto de Redeterminaciones se envia un informe a la GO Economico Financiero detallando los
incrementos de cada concepto de manera de realizar la toma de conocimiento. Cuando la obra alcance el
60% de ejecución informado por el área técnica, de oficio se comenzara a tramitar como redeterminacion
definitiva sin necesidad de la conformidad de la empresa”;

Que  el Departamento de Organización y Métodos, en conjunto con la Gerencia Operativa Modernización
mediante IF-2021-19661471-GCABA-IVC propicia el presente e informa al respecto: “De acuerdo al Acta
de Directorio Nº 4.091 y su modificatoria Nº 4.405, que asigna al Departamento Organización y Métodos
dependiente de esta Gerencia Operativa, las misiones y funciones inherentes a ser responsable de
coordinar las actividades de relevamiento de los Procesos Administrativos del IVC, y la Ley de
Procedimiento Administrativo, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97. Por ello a los fines
de otorgar mayor celeridad y transparencia al procedimiento de revisión del circuito administrativo de los
expedientes electrónicos en el proceso de elaboración y aprobación de los Manuales de Procedimientos.
Se inician las presentes actuaciones en razón de la aprobación del Manual de Procedimiento “Adecuación
de Precios Provisoria”, el cual se acompaña cómo Anexo en el IF-2021- 18847107-GCABA-IVC, los
cambios vigentes solo afectan al área financiera, remplazando este al aprobado por DISFC-2019-635-
GCABA-IVC, a fin de ser incorporados al Acto Administrativo que apruebe el mismo. ";

Que obra en IF-2021-22306302-GCABA-IVC el Manual de Procedimiento de referencia, siendo este el
Anexo que deberá incorporarse en el Acto Administrativo.
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Que la Gerencia General y las demás áreas intervinientes, tomaron conocimiento y prestaron conformidad
con lo propiciado; 

Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal tomo la intervención de su competencia no
teniendo objeciones al respecto;

Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros
presentes;

Por ello.

EL DIRECTORIO DEL IVC

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Manual de Procedimiento “Adecuación de Precios Provisoria”, que como IF-2021-
22306302-GCABA-IVC forma parte de la presente.

Artículo 2º.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaria de Integración Urbana y Hábitat, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Proyectos, a la
Gerencia Optativa de Modernización, y al Departamento de Organización y Métodos, 

Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.

Digitally signed by Maria Fernanda Reyes
Date: 2021.10.14 11:23:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Fernanda Reyes
Director
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Director Titular
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Digitally signed by Gabriel Mraida
Date: 2021.10.19 20:13:25 ART
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Gabriel Mraida
Presidente
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